INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

L'incidenza della quantita di manodopera presunta per le diverse
categorie di lavoro necessari per la realizzazione nuovo polo
scolastico comprendente scuole elementari e scuola media,
secondo quanto prescritto al comma 1 dell'art. 35 del regolamento,
e di circa 2.366.702,56 pari al 32,73% circa dei lavori a base
d'asta, cosl come di seguito distribuito, in percentuale alle diverse

categorie di lavoro che compongono l'appalto:

N LAVORI A CORPO captolo | * | manodopera
| DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA 326.328,07| 38 124.004.,67
2 CONGLOMERATI ARMATI E STRUTTURE IN LEGNO 2.546.556,13| 32 814.897,96
3 SOTTOFONDI 320.360,37| 31 99.311,71
4 MURATURE, TAVOLATI RIVESTIMENTI E COPERTURE 1.377.266,24| 31 426.952.53
5 TUBI E POZZETTI 91.348,50| 29 26.491,07
6 OPERE DA INTONACATORE 91.793,84| 31 28.456,09
7 PAVIMENTAZIONI 414.685,05| 30 124.405,52
8 OPERE DA LATTONIERE 63.967,98| 29 18.550,71
9 OPERE DA FALEGNAME, FABBRO VETRAIO 501.296,71| 38 190.492.75
10 IMPIANTI DI ELEVAZIONE 68.582,00| 38 26.061,16
11 IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO 128.270,10] 29 37.198.33
12 OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE 21.902,91( 29 6.351,84
13 LAVORI IN ECONIMIA NOLI E PONTEGGI 116.190,42| 38 44.152.36
14 OPERE ELETTRICHE 574.778,37] 35 201.172,43
15 IMPIANTI TERMICI E MECCANICI 600.616,44| 33 198.203.43
TOTALE COSTO MANODOPERA 7.243.943,13| 32,73 2.366.702,56
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