PAT/RFS171-24/06/2016-0336540

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC
Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 -- 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 24 GIUGNO 2016

Prot. n. S171/2016/ 336540 /3.5/198-16

Oggetto: **GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA "POLO MECCATRONICA" - ROVERETO.**
Nota Autorità Nazionale Anticorruzione di data 10 giugno 2016.

Con nota di data 9 giugno 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato una richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di definizione dell'importo del costo della progettazione definitiva ed esecutiva posto a base della gara in oggetto.

Per opportuna conoscenza si riportano i contenuti della comunicazione inviata dallo scrivente Servizio all'ANAC in riscontro alla nota stessa.

"L'importo del costo della progettazione definitiva ed esecutiva posto a base di gara, pari a €. 558.436,00, è stato calcolato mediante l'applicazione del Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, avendo cura di verificare che il corrispettivo così determinato non superasse gli importi che sarebbero derivati dall'applicazione del DM 4 aprile 2001.

La scomposizione dei costi dei lavori nelle varie categorie di riferimento poste a base del calcolo del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva è stata fatta su base parametrica, con riferimento al costo di interventi simili per tipologia e dimensione.

Nello specifico, considerata la particolarità dell'appalto in questione, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo ex. art. 30 comma 5 ter lettera c) L.P. 26/93 e s.m.i., il calcolo del costo della progettazione definitiva ed esecutiva è stato fatto prendendo in considerazione esclusivamente le sole prestazioni richieste dall'Amministrazione, tralasciando invece le prestazioni svolte direttamente dall'Amministrazione con proprie risorse interne (che vanno sempre utilizzate in via prioritaria sulla base di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1-bis della LP 26/1993 in base al quale "Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura") e quelle ritenute, in tutto o in parte, non necessarie ai sensi di quanto stabilito al terzo capoverso dell'allegato "B" del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg (il quale stabilisce che il progetto definitivo ".... salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, è costituito dai seguenti elaborati...") e dell'allegato "C" del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg (il quale stabilisce che "Salva diversa e

motivata determinazione del responsabile del procedimento, il progetto esecutivo è costituito dai seguenti gruppi di elaborati tecnici ...").

Le prestazioni svolte direttamente dall'Amministrazione sono la relazione geologica ed idrologica - idraulica, la relazione preparatoria al PSC sui rischi e le interferenze del cantiere, il disciplinare descrittivo e prestazionale, lo studio di inserimento urbanistico, il capitolato speciale d'appalto, il quadro economico.

Dette prestazioni sono state svolte direttamente dall'Amministrazione mediante la propria struttura tecnica per varie ragioni; innanzitutto poiché alcuni di questi elaborati sono posti come documento a base di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare descrittivo e prestazionale, quadro economico), per garantire condizioni di partecipazione all'appalto omogenee a tutti i concorrenti (la relazione geologica-idrologica del progetto preliminare contiene già i dati tecnici necessari ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo, idem la relazione preparatoria al PSC), ed infine per non aumentare indebitamente i costi dell'appalto.

Le prestazioni ritenute non necessarie sono l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni del PSC visto che tutte le indicazioni necessarie per la redazione del PSC sono ampiamente ed adeguatamente descritte nell'elaborato relazione preparatoria al PSC predisposto dall'amministrazione.

Anche il corrispettivo per gli elaborati di progettazione antincendio è stato calcolato limitatamente alla progettazione della limitata parte di costruzione, assolutamente minoritaria in termini di costi, che secondo il progetto preliminare è soggetta obbligatoriamente a C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).

Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo che l'Amministrazione abbia operato correttamente, secondo le norme vigenti e nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa e non aggravamento della spesa pubblica in funzione del doveroso contenimento nell'utilizzo di risorse pubbliche."

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - SERVIZIO APPALTI

PF/FF